
焦化焦炉转季热工维护招标技术要求
目前发包方铁前事业部有一座2*58孔6米顶装焦炉，现需对焦炉炉柱更换（校正），炉门炉框更换，炉头砖挖补更换，38号上升管更换，38号过顶转更换，保护板更换，炉框一、二道缝处理。具体施工项目数量如下表。
	序号
	项目名称
	需处理数量

	1
	炉柱更换（校正）
	6

	2
	炉门框更换
	6

	3
	炉头砖挖补更换
	2

	4
	38号上升管更换
	1

	5
	保护板更换
	2

	6
	38号过顶砖更换
	1

	
	炉框一、二道缝清理填塞抹补
	232


（具体施工量见报价表约定明细）
施工要求：
1、施工前进行详细具体的技术交底，制定详细的维修方案及安全措施。

2、每天制定具体的处理数量，严格按照施工程序进行，做好检查督促工作。

3、加强维修过程检查，每天施工后与甲方一起对施工质量进行检查验收，合格后才能签字确认。

4、严格执行施工技术标准（包括国家相关维修标准规范以及设计规定的技术要求）。建立健全检查制度，每班填好检查记录，发现问题及时处理。

5、贯彻全面质量管理原则，加强施工过程工序质量的控制和管理，对工程质量实行动态管理。

6、承包方必须具备相应的焦炉热工维护相关资质，营业范围具有从事招标项目相关的作业能力和资质。

7、承包方项目实施，每日必须保证充足的人力、物力投入，确保工期进度。

8、工期：不得超过60天；投标方必须按照合同约定时间完成项目，拖延一日考核合同总价款的3%。因项目拖延造成的损失由投标方承担。

9、投标方人员在招标方现场生产的过程中，必须执行相关的各项管理制度，如有违规违纪、设备损坏，按招标方的相关考核办法对投标方进行考核，考核在当月结算中体现。
10、除热工维护的主材和车辆由发包方提供外；辅料、人工、工器具等费用全部由报价方负责。


