关于炼铁部供料S08通廊下部及周边封闭与径向锻淬水系统改造土建工程招标的延期公告

原定于2021年6月17日开标的炼铁部供料S08通廊下部及周边封闭与径向锻淬水系统改造土建工程招标由于不满足开标条件，现决定将报名和保证金缴纳截止时间、开标时间都作相应延期。具体时间另行通知。
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