
1#连铸机有塞棒分体水口中包耐火材料技术协议统一平台

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与                         （以下简称乙方）根据国家法律、法规和政策之规定，就乙方承包甲方中包耐火材料及砌筑等事宜，经过友好协商，达成如下协议。

基本技术要求

1.1、中间包

1.1.1 乙方根据甲方提供的中间包图、中间包永久层打结模芯图，合理设计中间包工作层、工作层打结模芯，选择先进合理的耐火材料及砌筑工艺，保证甲方中间包耐材的使用寿命不小于19小时；乙方对所提供的耐材质量与技术负有总体责任；乙方应将中间包砌筑图交于甲方备案；
1.1.2 烘烤性能良好，即烘烤过程中不允许出现爆裂现象，在线烘烤180分钟达到浇钢要求。

1.1.3 保证干式料质量，要求使用结束工作层不能过度烧结，翻包容易，残余渣线厚度不得低于40mm;残余工作层厚度不能小于50mm；

1.1.4 中包永久层厚度180mm，绝热层厚度20mm，工作层≥80mm，

1.1.5  挡渣墙耐侵蚀性能好，与中间包使用同步，中间包连浇结束后挡渣墙保持整体完好。

1.1.6 乙方所使用的工吊具全部自己提供和检查，确保使用安全并建立工吊具检查和更换台账；
1.2、中包三大件

乙方提供的耐材应当满足甲方要求，乙方应以甲方提供的参数为依据，选择先进合理的耐火材料及工艺，整体水口碗部和水口渣线部位须采用锆质耐火材料，钢包长水口采用铝碳质耐火材料，必须保证钢包长水口使用寿命≥6小时，中包塞棒、中包水口及水口座砖使用寿命≥19小时，乙方对所提供的耐材质量与技术负有总体责任。
1.3产品理化指标应满足下述要求：
①三大件
	   产品名称

  项  目     
	大包长水口
	中间包塞棒
	   上水口
	  快换水口
	   侵入式水口

	
	
	本体
	头部
	本体
	碗部
	渣线
	本体
	渣线

	Al2O3,  %≥
	50
	44
	--
	70
	--
	--
	55
	--

	F.C ,   %≥
	20
	20
	10
	20
	--
	12
	20
	10

	ZrO2 ,  %≥
	--
	--
	5
	--
	80
	67
	--
	75

	MgO,    %≥
	--
	--
	58
	--
	--
	--
	
	

	耐火度，℃≥
	
	
	
	
	
	
	1770
	1770

	体积密度,g/cm3≥
	2.2
	2.36
	2.6
	2.4
	3.8
	3.40
	2.5
	3.2

	显气孔率, %≤
	19
	17
	18
	22
	16
	21.5
	18
	18

	常温耐压, MPa≥
	19
	20
	23
	20
	--
	18
	20
	20

	热震稳定性，次≥
	5
	
	
	3
	5
	
	5

	抗折强度, MPa≥
	5.5
	4
	5
	7
	--
	5
	7
	7


②中间包座砖

	项    目
	指标
	检测方法

	Al2O3 （%）
	≥55
	GB/T 5069.6-2001

	C （%）
	≤12
	GB/T 13245

	体积密度，g/cm3
	≥2.3
	GB/T5072

	耐压强度，MPa
	≥40
	GB/T5988-1986

	热震稳定性，次（水冷1100℃）
	≥5
	


③中间包预制件：挡渣墙、冲击板、支撑板、整体侧板（包含稳流器）

	      产品名称

  项  目     
	挡渣板


	冲击板

支撑板

整体侧板

	主要化学成分（%）
	Al2O3,  ≥
	--
	--

	
	MgO，  ≥
	85
	80

	体积密度,（g/cm3）
	110℃×24h≥
	2.85
	2.75

	常温耐压, （MPa）
	110℃×24h≥
	80
	50

	线变化率，（%）
	1500℃×3h≥
	±1.5
	±1.5

	抗折强度, （MPa）
	110℃×24h≥
	10
	8


  ④中间包干式料

	项    目
	单    位
	条    件
	数    值

	MgO
	％
	
	≥80

	体积密度
	g/cm3
	220℃×3h
	2.1～2.4

	线变化率
	
	1500℃×3h
	－2.1～0

	抗折强度
	MPa
	220℃×3h
	≥1.5

	
	
	1500℃×3h
	≥1.0

	耐压强度
	MPa
	220℃×3h
	≥5.0

	
	
	1500℃×3h
	≥3.0


甲方责任

2.1.1 甲方负责为乙方提供作业场地，场地内水、电、风、气等能源介质；

2.1.2 甲方提供离线烤包器、翻包机，协调行车供乙方使用，其它工器具包括永久层打结芯模由乙方自备；

乙方承包范围及责任
3.1、中间包
3.1.1 连铸中间包设计为干式料中间包，主要耐材见下表格：

	永久层
	浇注料

	工作层
	干式料，冲击盆，冲击板，侧板，挡渣墙、支撑板

	功能件
	密封垫，中包三大件及配套材料


3.1.2 乙方负责合理设计中间包流场及全部耐火材料（包括中间包永久层、工作层、功能件）的供货、砌筑、烘烤、维护及拆除；事故罐使用前的涂料涂抹及使用过程中涂料涂抹的维护；

3.1.3 乙方负责配备修砌及拆除中间包耐材的相关人员，乙方人员必须严格执行甲方的各项规章制度；

3.1.4 乙方砌筑完中包后，需对中包内卫生进行清理，保证使用前干净，无杂物；
3.1.5耐火材料的现场保管和准备工作由乙方负责，甲方负责监督乙方的干式料质量，并给予必要的协助；

3.1.6 乙方负责清理中间包壳外侧的粘渣和粘钢并保持包壳外侧清洁；

3.1.7 乙方负责保持所辖现场区域符合公司6S标准的相关要求；负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

3.1.8乙方应按时完成调度和作业区领导交给的临时性任务。

3.2、中包三大件

3.2.1 乙方负责提供炼钢部1#连铸机用钢包长水口（铝碳，含密封圈,双氩封）和中间包塞棒系统用耐火材料，包括塞棒、塞棒螺杆组件、中包上水口、下水口、快换机构（含油缸、安装底板、盲板）、座砖、火泥、浸入式水口及水口密封圈，塞棒系统由乙方设计，甲方确认；

3.2.2 乙方在任何时候都必须保证甲方1#连铸机正常生产所用的钢包长水口（铝碳）和中间包塞棒系统耐火材料。耐火材料的现场保管、准备及拆卸、安装工作由乙方负责，甲方负责监督乙方的安装质量，并给予必要的协助与配合；

3.2.3 乙方负责配备拆卸和安装塞棒系统、快换机构的相关人员及工器具，乙方人员必须严格执行甲方炼钢部的各种规章制度，甲方负责监督和管理中间包塞棒系统作业；

3.2.4 乙方负责中间包塞棒、水口、座砖的安装、塞棒的调试；

3.2.5 乙方负责指导中包浸入式水口和塞棒系统烘烤工作；

3.2.6 乙方负责保持所辖现场区域符合公司6S标准的相关要求；负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

3.2.7 乙方应按时完成调度和作业区领导交给的临时性任务。

3.3、其他

3.3.1乙方应保证中间包耐火材料质量的稳定，因乙方原因导致质量不合格，甲方有权利降低其使用时间，质量严重不合格的，甲方有权拒绝使用，损失由乙方承担；

3.3.2中间包绝热板的安装由乙方负责，材料由甲方提供。

3.3.3配合甲方进行钢种开发、工艺试验及生产钢种所用耐材的调整。

结算及考核办法

1、 依据中间包及三大件使用寿命指标，采用吨钢结算方式，吨钢含税（税率13%）承包价为     元/吨钢（分体式），即：当月中间包使用寿命≥19小时，则该月甲方应支付乙方材料和人工费用（含13%增值税）为：

该月支付总费用＝吨钢承包价×当月连铸完成合格铸坯产量（吨）-考核

如使用时间≥19小时或甲方原因提前停浇且中包使用时间≥8小时的，按照基准价结算。因乙方问题使用时间达不到19小时，每减少1小时。基准价格降低10%，达不到16小时的不予结算。凡因中包达不到使用要求乙方须同时赔付对甲方造成的损失。若因甲方原因中包使用时间<8小时的，按单独套结算，套承包价为      元/一对中包，半个包或者一组按照实际使用情况定。

2、钢包长水口因乙方质量原因使用寿命达不到6小时的，一支考核500元；

3、 中间包作业过程中因修砌、耐火材料质量等原因造成中间包漏包事故的，该中间包不予付款；

4、 浇注过程中因装配及耐火材料质量等原因，造成中包塌料，包壁发红，上水口窜钢导致不能正常浇注，造成堵流或事故，经双方协商确认，乙方全额承担甲方损失。（损失计算方式：产量损失+设备损失+成本损失+质量损失）

5、 因乙方施工人员的违章操作等不规范行为，引起的安全事故，设备事故，而造成的生命财产损失，乙方除自行承担的相应的费用外，还需赔偿给甲方造成的经济损失；

6、 因中包耐火材料的质量或者因中包水口质量等原因，造成质量事故、废品及产品外事质量异议，经双方确认后，乙方全额承担甲方全部损失；

7、乙方进行工艺调整试验，必须按甲方的《工艺变更管理规定》执行。经甲方同意后方可进行，因试验造成的甲方损失由乙方承担，未经甲方允许，乙方私自进行工艺调整试验，考核20000元/次，并承担甲方损失；

8、乙方必须遵守甲方的《现场管理制度》、《能源管理制度》等各项规章制度，出现不服从甲方安排或在甲方规定时间内不整改的，按相应制度考核；

9、 结算办法：每月初，甲方统计上月连铸合格铸坯产量及各项考核，由甲方计算出实际结算金额，与乙方共同确认无误后报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票结算。

10、付款等事宜依照商务合同约定。

其它

新厂家接手后，需要在30天内中包满足甲方使用要求，达不到甲方要求的，甲方有权终止合同；试验成功，试验阶段未达时间要求的中间包，按非乙方原因，予以正常结算。试验失败，试验阶段中间包，按乙方原因，根据协议规定予以结算。

2、乙方在承包过程中因技术等问题不能适应甲方生产，甲方有权终止承包合同；

3、乙方需向甲方提供耐火材料的各项理化指标等相关技术资料，乙方有权要求甲方对上述资料保密；

4、甲乙任何一方如终止合同，必须提前60天通知对方，经对方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止本协议，必须赔偿对方由此产生的一切损失；

5、甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可进入甲方现场作业；

6、本协议是合同的重要组成部分，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决。

7、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

8、本协议未尽事宜，由双方协商解决

1

