关于修建部顶管焊接、砼包装工序招标延期通告

原定于2018年7月12日开标的修建部顶管焊接、砼包装工序招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

招标委员会


2018年7月11日

